

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в процедуре переговоров

1. Сведения об организаторе переговоров:

- 1.1. Полное наименование Государственное предприятие «ЖРЭТ г. Витебска».
- 1.2. Место нахождения: 210002, г. Витебск, ул. 1-я Пролетарская, 16.
- 1.3. Учетный номер плательщика заказчика (организатора) УНП 300032092
- 1.4. Банковские реквизиты организатора переговоров: ГП «ЖРЭТ г. Витебска», р/с № ВУ11ВЛВВ30120300032092001003 Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК» по Витебской области
- г. Витебск, ул. Ленина, 22/16 БИК ВЛВВВУ2Х, УНП 300032092, ОКПО 058981412000
- 1.5. Фамилия, имя, отчество контактного лица: по организационным вопросам - Данилов Михаил Николаевич, по техническим вопросам – Тиханский Вадим Эдуардович
- 1.6. Номер контактного телефона/факса 8033-358-58-89, 8033-358-58-25
- 1.7. Адрес электронной почты: zakup_zret@tut.by

2. Сведения о предмете заказа:

2.1. Наименование предмета заказа: _

ЛОТ №1 закупка комплектующих автоматики на объект: "Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул. Советской, в г. Верхнедвинск"

2.2.1. производство РБ.

2.2.2. сроки выполнения – июль 2018г.

2.2.3. объемы закупки:

- 1. Теплосчётчик в комплекте ТЭМ-104-2 - 1 к-т**
 - тепловычислитель - 1 шт
 - индукционный расходомер ПРПМ DN 25 мм - 2 шт
 - согласованная пара ТСП - 1 к-т
- 2. Шкаф управления системой отопления с двумя однофазными насосами (основной и резервный) мощностью 0,165 квт с внешним датчиком работы и системой ГВС с двумя однофазными насосами (основной и резервный) мощностью 0,165 квт с внешним датчиком работы ВШУ-1-12-11,11-2-220-IP54 -1 шт**
- 3. Датчик температуры погружной ,диапазон измерения -50...+150* С ТСП Pt500 - 4шт**
- 4. Датчик температуры наружного воздуха - 1 шт**
- 5. Кабель контрольный сеч.4x1,0 КВВГнг(А) –LS ТУ16К71-310-2001 - 95 м.п.**
- 6. Кабель контрольный сеч.4x1,0 КВВГЭнг(А)-LS ТУ16.К71-310-2001 - 60 м.п.**
- 7. Кабель микрофонный сеч.2x0,35 КММ ТУ 16-505.488-78 - 20 м.п.**
- 8. Провод 4,0-380, изоляция – зелёно-жёлтая ПВЗ - 5 м.п.**
- 9. Провод сеч.2x0,5 ШВВПнг(А) – LS - 20 м.п.**
- 10. Провод сеч.4x0,5 ШВВПнг(А) –LS - 20 м.п.**
- 11. Рукав металлический не герметичный РЗ-Ц-Х-15 - 65 м.п.**
- 12. Проволочный лоток L3м 30x150 - 6 шт**
- 13. Консоль облегчённая ширина 200 с основанием для проволочного лотка - 14 шт**

14. Трубка медная Д 6мм (ГОСТ617-2006) - 6 м.п.
 15. Соединение ввёртное с метрической резьбой СВ6-М20 ТУ-36.22.21.00.019-91
 - 6 шт
 16. Скобы К 142 У2 - 7 шт

2.2. Наименование предмета заказа:

ЛОТ №2 закупка комплектующих автоматики на объект: "Капитальный ремонт жилого дома №37 по ул. Советской в г. Верхнедвинск"

2.3.1. производство РБ.

2.3.2. сроки выполнения – май 2018г.

2.3.3. объемы закупки:

1. Теплосчётчик в комплекте ТЭМ-104-2 - 1 к-т
 -тепловычислитель - 1 шт
 -индукционный расходомер ПРПМ DN 15 мм - 2 шт
 -Согласованная пара ТСП - 1 к-т
 2. Шкаф управления системой отопления с двумя однофазными насосами (основной и резервный) мощностью 0,165 кВт с внешним датчиком работы и системой ГВС с двумя однофазными насосами(основной и резервный) мощностью 0,045 кВт с внешним датчиком работы ВШУ-1-12-11,11-2-220-IP54 -1 шт
 3. Датчик температуры погружной ,диапазон измерения -50...+150* С ТСП Pt500 - 4шт
 4. Датчик температуры наружного воздуха - 1 шт
 5. Кабель контрольный сеч.4x1,0 КВВГнг(А) –LS ТУ16К71-310-2001 - 100

м.п.

6. Кабель контрольный сеч.4x1,0 КВВГЭнг(А)-LS ТУ16.К71-310-2001 - 70 м.п.
 7. Кабель микрофонный сеч.2x0,35 КММ ТУ 16-505.488-78 - 30 м.п.
 8. Провод 4,0-380, изоляция – зелёно-жёлтая ПВЗ - 5 м.п.
 9. Провод сеч.2x0,5 ШВВПнг(А) – LS - 30 м.п.
 10. Провод сеч.4x0,5 ШВВПнг(А) –LS - 30 м.п.
 11. Рукав металлический не герметичный РЗ-Ц-Х-15 - 95 м.п.
 12. Проволочный лоток L3м 30x150 - 5 шт
 13. Консоль облегчённая ширина 200 с основанием для проволочного лотка - 12 шт
 14. Трубка медная Д 6мм (ГОСТ617-2006) - 6 м.п.
 15. Соединение ввёртное с метрической резьбой СВ6-М20 ТУ-36.22.21.00.019-91
 - 6 шт
 16. Скобы К 142 У2 - 10шт
 17. Манометры МП100-1,0 мПа - 23 шт.

2.4. Ориентировочная стоимость закупки – устанавливает производитель или первый

поставщик.

2.5. Источник финансирования: отчисления граждан на капитальный ремонт жилого фонда.

2.6. Условия оплаты - оплата производится по факту поставки материалов с отсрочкой платежа, в случае необходимости, от 20 рабочих дней

2.7. Квалификационные требования - производитель или первый поставщик.

2.8. Критерии оценки конкурсных предложений

№ п/п	Критерии	Удельный вес критерия в оценке предложения
1	Стоимость работ (руб.).	90
2	Сроки выполнения работ (дн.).	5
3	Отсрочка платежа (дн.).	5
Итого:		100

3.Сведения о процедуре переговоров:

3.1. Конкурсные документы предоставляются по письменному запросу претендента на электронный адрес указанный в заявке.

3.2. Начало подачи предложений - **4 июля 2018г. 16-00**, конечный срок подачи предложений - **до 15-00 6 июля 2018г.**

3.3. Адрес предоставления предложений на переговоры: [г. Витебск,ул. П.Бровки,18 \(ГП «ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база\)](#)

4. Порядок проведения процедуры:

4.1. При согласии претендента на участие в процедуре переговоров, конкурсное предложение на переговоры предоставляется в конверте или в электронном виде, в соответствии с конкурсной документацией на переговоры, по адресу [г. Витебск,ул. П.Бровки,18 \(ГП «ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база\).](#)

4.2. Вскрытие конвертов или просмотр документов полученный в электронном виде будет проводиться по адресу [г. Витебск,ул. П.Бровки,18 \(ГП «ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база\) в 15-00 по понедельникам или четвергам.](#)

4.2. Процедура переговоров и итоги переговоров проводятся по адресу [г. Витебск,ул. П.Бровки,18 \(ГП «ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база\).](#)

4.3. Итоги по результатам переговоров подводятся в течение 2 рабочих дней после конечного срока предоставления предложений и оформляются протоколом.

4.4. Договор с победителем переговоров заключается в течение 10 календарных дней с момента утверждения протокола комиссии.

4.5. Организатор переговоров вправе отказаться от их проведения в любой срок без возмещения участникам убытков.

Председатель комиссии

Высоцкий Ю.В.