

## ПРИГЛАШЕНИЕ

### к участию в процедуре переговоров

#### 1. Сведения об организаторе переговоров:

- 1.1. Полное наименование Государственное предприятие «ЖРЭТ г. Витебска».
- 1.2. Место нахождения: 210002, г. Витебск, ул. 1-я Пролетарская, 16.
- 1.3. Учетный номер плательщика заказчика (организатора) УНП 300032092
- 1.4. Банковские реквизиты организатора переговоров: ГП «ЖРЭТ г. Витебска», р/с № ВУ11ВЛВВ30120300032092001003 Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК» по Витебской области
- г. Витебск, ул. Ленина, 22/16 БИК ВЛВВВУ2Х, УНП 300032092, ОКПО 058981412000
- 1.5. Фамилия, имя, отчество контактного лица: по организационным вопросам - Данилов Михаил Николаевич, по техническим вопросам – Лисица Денис Владимирович
- 1.6. Номер контактного телефона/факса 8033-358-58-89, 8033-358-58-57
- 1.7. Адрес электронной почты: zakup\_zret@tut.by

#### 2. Сведения о предмете заказа:

2.1. Наименование предмета заказа: \_

**закупка пиломатериалов на объект: "Капитальный ремонт жилого дома №48 по ул. Ленина в г. Витебске"**

2.2.1. производство РБ.

2.2.2. сроки выполнения – август-сентябрь 2018г.

2.2.3. объемы закупки:

1. (Стропила) брус 75*175 L 7300 – 150 шт.	-14,37м3
2. (Стропила) брус 75*175 -72 м/п.	-0,95м3
3. (Стропила) брус 75*175 -96 м/п.	-1,26м3
4. (Стропила) брус 50*150 -30 м/п.	-0,23м3
5. (Затяжка) доска 32*150 L 6000 -150 шт.	-4,75м3
6. (Стропила диагональная) 150*175 L 9300 – 4 шт.	-0,98м3
7. (Стропила диагональная) 100*100 L 7000 – 2 шт.	-0,14м3
8. (Затяжка) доска 32*150 L 2500 -6 шт.	-0,072м3
9. (Шпренгель) брус 200*200 L 4600 – 2 шт.	-0,37м3
10. (Прогон) брус 150*150 – 84 м/п.	-1,89м3
11. (Лежень) брус 250*250 – 84 м/п.	-5,25м3
12. (Стойка) брус 125*125 L 3000 -22 шт.	-1,03м3
13. (Подкос) брус 150*150 L 3450 -150 шт.	-11,64м3
14. (Подкос) брус 125*125 L 3500 -26 шт.	-1,42м3
15. (Стойка) брус 125*125 L 1900 -4 шт.	-0,12м3
16. (Прогон) брус 125*150 L 5900 – 2 шт.	-0,22м3
17. (Подкос) брус 125*125 L 2500 -4 шт.	-0,16м3
18. (Подкос) брус 150*150 L 3450 -4 шт.	-0,31м3
19. (Подкос) брус 150*150 L 3000 -2 шт.	-0,14м3
20. (Подкос) брус 125*125 L 1650 -2 шт.	-0,05м3
21. (Прогон) брус 125*150 L 3500 -1 шт.	-0,07м3
22. (Накладка ) доска 175*50 L 600 -500 шт.	-2,63м3
23. (Стойка) брус 125*125 L 1550 -2 шт.	-0,05м3
24. (Подкос) брус 125*125 L 1600 -4 шт.	-0,1м3
25. (Накладка ) доска 150*75 L 1000 -6 шт.	-0,07м3

26. (Накладка ) доска 100*50 L 300 -209 шт	-0,31м3
27. (Накладка ) доска 100*50 L 600 -148 шт.	-0,44м3
28. (Накладка ) доска 100*25 L 700 -99 шт.	-0,17м3
29.(Мауэрлат) брус 100*100 – 186 м/п.	-1,86м3
30. (Кобылка) доска 100*50 L 1400 -191 шт.	-1,34м3
31. (Кобылка) доска 100*50 L 1800 -8 шт.	-0,07м3
32. Доска 32*150 L – 18 м/п.	-0,09м3
33. Доска 50*150 L – 24м/п.	-0,18м3
34. Доска 50*200 L – 1 м/п.	-0,01м3
35. Брусок 50*50 L – 90 м/п	-0,23м3
36. Брусок 200*75 L – 18 м/п.	-0,27м3
37. Обрешетка 40*100	-22,72 м3.
38. Коньковый брус 50*100	-0,6 м3.
39. Контробрешетка 25*50	-2,5 м3
40. Обрешетка 60*100	-1,22 м3.
41. Доска 100*25	-0,06м3
42. (Диагональная нога) брус 100*100 L 2500- 16 шт	- 0,4м3
43. (Диагональная нога) брус 75*75 L 2500 - 8 шт.	- 0,11м3
44. (Ригель) брус 100*100 L 1400- 16 шт.	-0,22м3
45. Доска 40*100	- 1,9м3.
46. Доска 25*100	- 1,0 м3
47. Брусок 50*50	- 0,2м3.
48. (Мауэрлат) Брус 100*50 L 1500 – 3шт	- 0,022м3
49. (Мауэрлат) Брус 100*125 L 1500 – 1шт	- 0,02м3
50. (Стропила) брус 100*175 L 5500 – 3шт	- 0,29м3
51. Обрешетка 50*50	- 0,2м3

Для изготовления несущих конструкций крыши применять древесину хвойных пород

не ниже 2-го сорта с расчетными характеристиками по СТБ 1713-2007.

Пиломатериал длиной 6 м/п.

2.3. Ориентировочная стоимость закупки – устанавливает производитель или первый поставщик.

2.4. Источник финансирования: отчисления граждан на капитальный ремонт жилого фонда.

2.6. Условия оплаты - оплата производится по факту поставки материалов с отсрочкой платежа, в случае необходимости, от 20 рабочих дней

2.5. Квалификационные требования - производитель или первый поставщик.

2.6. Критерии оценки конкурсных предложений

№ п/п	Критерии	Удельный вес критерия в оценке предложения
1	Стоимость работ (руб.).	90
2	Сроки выполнения работ (дн.).	5
3	Отсрочка платежа (дн.).	5

Итого:	100
--------	-----

### **3.Сведения о процедуре переговоров:**

- 3.1. Конкурсные документы предоставляются по письменному запросу претендента на электронный адрес указанный в заявке.
- 3.2. Начало подачи предложений - **23 августа 2018г. 16-00**, конечный срок подачи предложений - **до 15-00 28 августа 2018г.**
- 3.3. Адрес предоставления предложений на переговоры: **г. Витебск,ул. П.Бровки,18 (ГП «ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база)**

### **4. Порядок проведения процедуры:**

- 4.1. При согласии претендента на участие в процедуре переговоров, конкурсное предложение на переговоры предоставляется в конверте или в электронном виде, в соответствии с конкурсной документацией на переговоры, по адресу **г. Витебск,ул. П.Бровки,18 (ГП «ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база)**.
- 4.2. Вскрытие конвертов или просмотр документов полученный в электронном виде будет проводиться по адресу **г. Витебск,ул. П.Бровки,18 (ГП «ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база) в 15-00 по понедельникам или четвергам.**
- 4.2. Процедура переговоров и итоги переговоров проводятся по адресу **г. Витебск,ул. П.Бровки,18 (ГП «ЖРЭТ г.Витебска», Производственная база)**.
- 4.3. Итоги по результатам переговоров подводятся в течение 2 рабочих дней после конечного срока предоставления предложений и оформляются протоколом.
- 4.4. Договор с победителем переговоров заключается в течение 10 календарных дней с момента утверждения протокола комиссии.
- 4.5. Организатор переговоров вправе отказаться от их проведения в любой срок без возмещения участникам убытков.
- Председатель комиссии Высоцкий Ю.В.